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CV SUMBER RAHMAT

CONCRACTOR & SUPPLIER
J1. Aziz Bustam Pakkola, Kel Banggae Najen Sulbar

DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

TANGGAL
NO NAMA PAKET e PEMBERI TUGAS KONTRAK MULAI _-—
PEKERJAAN DAN
NOMOR DAN SELESAI
NAMA | ALAMAT | TANGGAL KONTRAK NILAI
1. | PENGADAAN Majene Dinas Jalan 04.5/SPK-SAB/KP- 89.000.000 | 27 April Selesai
SARANA AIR Perumahan | Jenderal | DKPP/IV/2021 s/d 27 Juli | 100%
BERSIH Kawasan Ahmad Tanggal 27 April 2021 2021
MASYARAKAT Permukiman | Yani
KEL. RANGAS dan Nomor
Paertanahan | 40
Kabupaten Majene
Majene
2. | PEMBANGUNAN | Majene Dinas Jalan 04.10/SPK-STPK/KP- 89.000.000 | 27 April Selesai
JALAN SETAPAK Perumahan | Jenderal | DKPP/IV/2021 s/d 27 Juli | 100%
KELURAHAN Kawasan Ahmad Tanggal 09 April 2021 2021
GALUNG Permukiman | Yani
dan Nomor
Paertanahan | 40
Kabupaten Majene
Majene
3. | RERLUASAN Majene Dinas PU Jalan 07.02/KONT-DAK- 503.316.680 | 07 JULI Selesai
SPAM dan PR Jenderal | AM/CK/DPUPR/VIIN2022 s/d 03 100%
JARINGAN Kabupaten Ahmad Tanggal 07 Juli 2022 DES 2022
PERPIPAAN Majene Yani Km.
DESA MEKATTA 4
Majene

Kra 7%

&

ER
W%y

Mamuju, 16 September 2023

--SUMBER RAHMAT




PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
JL Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 04.5/SPK-SAB/KP-DPKPP/IV/2021
Tanggal : 27 April 2021

UNTUK MELAKSANAKAN
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas
Lokasi : Kec. Banggae
Nilai Kontrak : Rp 89.000.000

( Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah )
Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender

Dimulai : 27 April 2021

Selesai : 25 Juli 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN

PENYEDIA JASA CV. SUMBER RAHMAT

JI. Manunggal No. 13 Majene

ARSIP
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22 DINAS PERUMAHAN KAWAS A\‘ PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
o JI. Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) g
: NOMOR DAN TANGGAL SPK : 04.5/SPK-SAB/KP-
DPKPP/1V/2021 dan Tanggal, 27 April 2021

e

HJ. LIES HIRAWATI THAHIR,S.Sos, M.AP /

Nanta Fenggun. Jasa Nip. 19680928 199203 2 011

Nama Penyedia Jasa: ALIMUDDIN/CV. SUMBER RAHMAT

“AKET PENGADAAN : Pengadaan Sarana
+ - Bersih Masyarakat Kel. Rangas NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
04.07/UND-~SAB/PP-DPKPP/1V/2021

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Z1
April 2021

NOMOR SPPBJ: 03.5/SPPBJ~SAB/KP-DPKFPP/IV/2021

TANGGAL SPPBJ: 26 April 2021

,-'.SER DANA: dibebankan atas DPA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
RTA \ AHAN Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan
iman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha

¢ Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 89.000.000,~ ( Delapan
i Sembilan Juta Rupiah )

is Kontrak Lampsum & Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan puluh) hari kalender MULAI 27 April 2021
ISELESAI 25 Juli 2021

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa Untuk dan atas nama Penyedia
Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Majene CV. SUMBER RAHMAT

' " METERAT
&=  TEMPEL

Z05C3AJIX000964205

LU B P IAL

HJ. LIES HIRAWATI THAHIR,S.Sos, M.AP ALIA/IUDDIN
Nip.. 19680928 199203 2 011 DIREKTUR




e\l PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
S\ DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

J1. Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

lI

Surat Perintah Mulai Kerja
Nomor :05.5/SPMK-SAB/KP-DPKPP/IV/2021
‘ Tanggal, 27 April 2021
Pengadaan Sarana Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas

mg bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERIF SYARIEF
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DPKPP Kabupaten Majene
Alamat : JI. Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

“=ianjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Serdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 04.5/SPK-SAB/KP-DPKPP/IV/2021 Tanggal 27
“pril 2021, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. SUMBER RAHMAT

Alamat - JI. Manunggal No. 13 Majene

NPWP : 01.956.708.0-813.000

No. Rek. Bank : BANK SULSELBAR No. REKENING '072.003.000002695-2

Yang dalam hal ini diwakili oleh : ALIMUDDIN selaku DIREKTUR

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:
Nama pekerjaan : Pengadaan Sarana Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas

2 Tanggal mulai kerja : 27 April 2021

5. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

= Waktu penyelesaian: selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 25 Juli 2021

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Majene, 27 April 2021
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama DPKPP Kabupaten Majene
’ PEJABAT UAT KOMITMEN

ALV ERIF SYARIEF
DIREKTUR Nip /19770220 200502 1 002



Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. (0422) 21041 Kab. Majene

ERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
03.03.a/BAPP-SAB/KP-DPKPP/VII/2021

‘ Pengadaan Sarana Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas
Kecamatan Banggae
APBD T.A. 2021

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh enam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang

bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama - M. AMIN, SE
Jabatan : Pengawas Teknis
Alamat - JI. Jend. Ahmad Yani No. 30 Kab. Majene

2. Nama - ALIMUDDIN
Jabatan - Direktur CV. Sumber Rah mat
Alamat - JI. Manunggal No. 13 Majene

Dengan ini kami telah mengadakan pemeriksaan dengan seksama atas pelaksanaan pekerjaan tersebut
yang dilaksanakan oleh penyedia jasa telah mencapai kemajuan pekerjaan pemeliharaan (retensi 5%)
sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tanggal 26 Juli 2021 dan telah dilaksanakan sesuai
dengan syarat-syarat teknis yang tercantum dalam kontrak nomor 04.5/BAKP-SAB/KP-DPKPP/VII/2021

tanggal 27 April 2021

Demikian berita acara kemajuan pekerjaan ini kami buat sebagai bahan proses lebih lanjut.

Majene, 26 Juli 2021

PENYEDIA JASA

Pengawasa Teknis b
“.CV. SUMBER RAHMAT

N

M. AMIN, SE
NIP. 19750231 200602 1 004
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l%i{k DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. 0422 21041 Kab. Majene

M

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA ||
FINAL HAND OVER (FHO)
i 04.03.a/BAST-SAB/KP-DPKPP/VI11/2021

Pengadaan Sarana Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda
tangan di bawabh ini : '

1.Nama . HAERIF SYARIEF

Jabatan : Pejabat Pembuat Kemitmen

Alamat ¢ Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. 0422 21041 Kab. Majene
2.Nama : ALIMUDDIN

Jabatan . Direktur  CV. SUMBER RAHMAT

Alamat ¢ JI. Manunggal No. 13 majene

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama CV. SUMBER RAHMAT selaku
pelaksana pekerjaan Pengadaan Sarana Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut :

DILIAK WEMTIA

Kedua Belah Pihak Sepakat mengadakan serah terima pekerjaan ke Il sebagaimana diatur dalam ketentuan -
ketentuan sabagai berikut :

Pasal 1
Setelah menerima, meneliti dan mempelajari Hasil Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Sarana
Air Bersih Masyarakat Kel. Rangas DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Tahun Anggaran 2021 tanggal dan telah sesuai dengan kontrak nomor : 04.5/SPK-SAB/KP-DPKPP/IV/2021

tanggal 27 April 2021, maka PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan
pekerjaan dimaksud dengan baik.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 diatas kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyerahan hasil pekerjaan yang dimaksud dari PIHAK KEDUA
dengan melampirkan jaminan pemeliharaan.

Majene, 26 Juli 2021

Pejabat Pembuat Komitmen PENYEDIA JASA
CV. SUMBER RAHMAT

AERIF SYARIEF
770220 200502 1 002

Nip.

TELAH DITELITI :

DARAF

]
TANGGA! |
el vEFivIKASY)

o_‘—'_‘«_SMAD! HARUNA
NIP. 19661211 196:03 » 001




PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
JL Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 04.10/SPK-STPK/KP-DPKPP/IV/2021
Tanggal : 9 April 2021

UNTUK MELAKSANAKAN
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Galung
Lokasi : Kec. Banggae
Nilai Kontrak : Rp 89.000.000,00

( Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah )

Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender

Dimulai : 9 April 2021

Selesai : 7 Juli 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN

ML 9990 CV. SUMBER RAHMAT

JI. Manungggl No. 13 Majene

ARSIP
E PENYEDIA 7ASA
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANA HAN
J1. Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR DAN TANGGAL SPK : 04.10/SPK-STPK/ KP-

DPKPP/1V/2021 dan Tanggal, 9 April 2021

Nama PPK:

HAERIF SYARIEF/19770220 200502 1 002

Nama Penyedia:

ALIMUDDIN/CV. SUMBER RAHMAT

Setapak Kelurahan Galung

PAKET PENGADAAN : Pembangunan Jalan

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUN G:
01.10/UND~STPK/KP~-DPKPP/IV/2021

3

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 5
April 2021

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUN G:
03.10/BA~HP/PP~STPK/DPKPP/IV/2021

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 8
April 2021

SUMBER DANA: dibebankan atas DPA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan
Pemukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha

Puluh Sembilan Juta Rupiah )

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 89.000.000,~ ( Delapan

Jenis Kontrak Lampsum & Harga Satuan

SELESAI 7 Juli 2021

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (sembilan puluh) hari kalender MULAI 9 April 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

T6L

¢ M
TEMPEL

3B790AJX000964204

SEPULUH RIBU RUPIAH

ERIF SYARIEF

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa

Nip.. J9770220 200502 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SUMBER RAHMAT

ALIMUDDIN
DIREKTUR




PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JI. Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

Surat Perintah Mulai Kerija
Nomor :05.10/SPMK-STPK/KP-DPKPP/IV/2021
. Tanggal, 9 April 2021

Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Galung

e ennmmdis tsmean di bawah ini :
T - HAERIF SYARIEF
T : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DPKPP Kabupaten Majene
T - JI. Jend. Ahmad Yani No. 40 Kabupaten Majene

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Serdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 04.10/SPK-STPK/KP-DPKPP/IV/2021 Tanggal 9
April 2021, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. SUMBER RAHMAT

Alamat - JI. Manunggal No. 13 Majene

NPWP - 01.956.708.0-813.000

No. Rek. Bank : BANK SULSELBAR No. REKENING '072.003.000002695-2

Yang dalam hal ini diwakili oleh : ALIMUDDIN selaku DIREKTUR
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Nama pekerjaan : Pembangunan Jaian Setapak Kelurahan Galung

2. Tanggal mulai kerja : 9 April 2021

~

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 7 Juli 2021 :

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan

dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Majene, 9 April 2021
Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama DPKPP Kabupaten Majene
Untuk dan atas nama PEJABAT P YAT KOMITMEN

ERIF SYARIEF
Nip.. 19770220 200502 1 002




Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. 0422 21041 Kab. Majene

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
03.14/BAPP-STPK/KP-DPKPP/V11/2021

Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan galung
Kec. Banggae
¢ APBD T.A 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di

bawah ini :
1.Nama : BAHRI, SE

Jabatan . Pengawas Teknis

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. 0422 21041 Kab. Majene
2.Nama : ALIMUDDIN

Jabatan : Direktur  CV. SUMBER RAHMAT

Alamat :JI. Manunggal No. 13 majene

Dengan ini kami telah mengadakan pemeriksaan dengan saksama atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yang
dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dengan mencapai kemajuan pekerjaan 100 % ( Seratus Persen ) sesuai
dengan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tanggal 02 Juli 2021 dan telah dilaksanakan sesuai dengan
syarat-syarat teknis yang tercantum dalam kontrak nomor 04.10/SPK-STPK/KP-DPKPP/IV/2021 tanggal 9

April 2021.

Demikian berita acara Pemeriksaan pekerjaan ini kami buat sebagai bahan proses lebih lanjut

Majene, 02 Juli 2021

Pengawas Teknis PENYEDIA JASA

AHRI, SE
Nip. 19800120 200902 1 002

— Direktur

v e
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Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. 0422 21041 Kab. Majene

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (1)
PROFESIONAL HAND OVER ( PHO)

Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan galung
Kec. Banggae

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1.Nama . HAERIF SYARIEF * ¥
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat . Jalan Ahmad Yani No. 30 Telp. 0422 21041 Kab. Majene
2. Nama . ALIMUDDIN
Jabatan . Direktur  CV. SUMBER RAHMAT
Alamat . JI. Manunggal No. 13 majene

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama CV. SUMBER RAHMAT selaku
pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan galung DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut :
PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Sepakat mengadakan serah terima pekerjaan ke | sebagaimana diatur dalam ketentuan -
ketentuan sabagai berikut :

Pasal 1

Setelah menerima, meneliti dan mempelajari Hasil Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Jalan
Setapak Kelurahan galung DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tahun
Anggaran 2021 tanggal dan telah sesuai dengan kontrak nomor : 04.10/SPK-STPK/KP-DPKPP/IV/2021
tanggal 9 April 2021, maka PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan
pekerjaan dimaksud dengan baik.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyerahkan Tahap pertama ( | ) Pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 diatas
kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyerahan hasil pekerjaan yang
dimaksud dari PIHAK KEDUA.

Majene, 02 Juli 2021

Pejabat Pembuat Komitmen KONTRAKTOR PELAKSANA

P Q/ 4 .
7 w7
‘\_\{““;‘ALIMUDDIN
Nip. 4p770220 200502 1 002 Direktur

TELAH DITELITI

-
. ! PARAF
ANGGAL )
1A | VERIVIKASH)

A

ASMADI HARUNA

NIP. 19861211 186707 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JI. Jendral Ahmad Yani (Km4) Poros Majene-Mamuju

- KONTRAK

NOMOR 3 07.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VII/2022
TANGGAL = : 7 JULI 2022

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEKERJAAN 5 -
S PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA

LOKASI : KECAMATAN MALUNDA

NILAI : Rp503.316.680
PELAKSANAAN : RPIMULAL : 7 JULE 2022
SELESAIL : 3 DESEMBER 2022

PELAKSANA :

CV. SUMBER RAHMAT
JL. MANUNGGAL NO. 1 MAJENE

SUMBER DANA DAK
TAHUN ANGGARAN 2022




PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

J1. Jenderal Ahmad Yani (

RUANG
Km 4} Poros Majene - Mamuju Telp. 0422-21008

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA
NOMOR ©07.027 SPMK.DAK-AM/CK-~DPUPR/ VIl/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Ker
disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di

ja Konstruksi Harga $
Puluh Lima Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu

Majene pada hari Jumat tanggal 26 }
I, berdasarkan:

atuan, yang selanjutny:
oulan Maret tahun 2021 [Dua

Surat Penetapan Pemenang

Nomor : 07. 5/SPP/POKJA.22/ DPUPR-CK/V1/2022
Tanggal : 27 JUN1 2022

urat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Nomor ; O7.02/SPPBJ.DAK~AM/CK~DPUPR/VH/2022
Tanggal 1 6 JULI 2022

ang bertanda tangan dibawah inj :

ama

: ANDI ASRAF T., $.80s.

Ip
i

19730410 199403 1 014
batan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maj

crkedudukan di : JL Jend. Ahmad Yani KM. 4 Rangas Poros Majene

€ne
~Mamuju

g bertindak untuk dan atas nama Penggun

atuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum d
1b. Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 468/ HK/ KEP-BUP/IV/20
“ngguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan

a Anggaran S an Penataan Ruang
22 tanggal 14 April 2022 ten ang
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022

22, dengan: -
ima : ALIMUDDIN
batan DIREKTUR
-rkedudukan di : JL. MANUNGGAL NO.1T MAJENE
<ta Notaris Nomor ¢ 01
nggal : Z2JUNI2022

tavis CICI HARFIAH, SH., M.Kn.

g bertindak  untuk dan  atas

nama CV. SUMBER RAHMAT selanjutnya disebut “Penyedia”,

1 dengan memperhatikan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I tentang Perikatan);
Peraturan Pemerintah Nomor 2

Z Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pe
Permbangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan

reepaian
Provinsi Papua Barat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perum

ahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 te
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Pe

ntang Standar dan
nyedia.



lui Surat Penunjukan Penyedian

1 Perdesaan Desa Salutahon Qan
sebut “Pekerjaan Konstruksi”;

-

una Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi. dan
tujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan

Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak inj
mengikat pihak yang diwakili;

, dan
Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganar Kontrak
in1 masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3)  telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan senius
ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

#4a oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian
“isanaan paket Pekerjaan Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Desa Salutahongan dengan syarat

12y
=ntuan sebagai berikut.

a

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

“ilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantiin
' lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
g lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
PEKERJAAN PERSIAPAN
PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)
PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA SERVICE @1/2"
PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA GIP @ 3" (INLET)
PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA PVC @ 3" (INLET)
PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA PVC @ 2 1/2" (OQUTLET)
PEKERJAAN RESERVOAR DAN REHAB PMA
PEKERJAAN RUMAH LISTRIK DAN INSTALAS! LISTRIK

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran
‘erkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan kode akun kegiatan
5.1.02.01.01.0039 adalah sebesar :
Rp503.316.680
(Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Tujuh Satu Rupiah)

Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Majene Tahun 2022;
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar rekening nomor : 072-003-000002695 2
atas nama penyedia : CV. SUMBER RAHMAT



-
-

DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan. satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan
Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A
(daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain
maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai
berikut:

a.  Adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

o

c.  Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoveksi apabila ada koreksi aritmatik);

Surat Penawaran;

»

L. Syarat~Syarat Khusus Kontrak;
Syarat-Syarat Umum Kontrak;

5 00

spesifikasi teknis; dan
gambar-~gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak
sampai dengan Tanggal Penverahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
=rcantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh)
hari kalender;

= Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama

Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender.

demikian, Pengguna jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal

o

mebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

sesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi

ggaran
W Penataan Ruang
N




PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RU ANG

JI. Jenderal Ahmad Vani Km 4) Poros Majene - Mamuju Tel Ip. 0422-21008

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Paket Pekerjaan :

PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA
NOMOR : OT,OZ/SPMK.DAK~AM/CK~DPUPR/VII/2022

ing bertanda tangan dibawah inj :

ma © ANDLASRAF T., $.S0s.
‘#tan - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene
“lamat : JL Jend. Ahmad Yani KM. 4 Rangas Poros Majene-Mamuju

“lanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA);

crdasarkan Surat Perjanjian :
“¥erjaan @ PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA

wor o 07.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VIL/ 2022
'ggal ¢ 7 JULI 2022

sama ini memberikan perintah kepada,

¢ CV. SUMBER RAHMAT

mat o JL. MANUNGGAL NO.1 MAJENE

2 dalam hal ini diwakili oleh - ALIMUDDIN

injutnya disebut sebagai Penyedia;

“uk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Macam Pekerjaan : PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIFAAN DESA MEKKATTA
- Tanggal Mulai Kerja : 7JULI 2022
Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesual dengan persyaratan dan ketentuan SPK
Waktu Penyelesaian : 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 3 DESEMBER 2022
Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan

Penyedia akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu ser
seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai

dengan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Majene, 7 JULI 2022

uk d;m Atas Nama Dinas PUPR Kab. Majene Menerima dan Menyetujui:
Untuk dan Atas Nama Penyedia,

DIREKTUR




7 5 FLVICRUNTAN RADUPATEN MAJENE

5‘2"’3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Mf‘;“ﬁﬁ JI. Jend. Ahmad Yani, KM.4 (Poros Majene-Mamuju) Rangas Majene

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
No. 0. 77~ /BAPP-CK /DPUPR/XII/2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

PPTK, Direksi Teknis, Pengawas Teknis, Konsultan Supervisi dan Penyedia Jasa, dengan ini Menerangkan
bahwa setelah mengadakan pemeriksaan Administrasi / Tinjauan Langsung ke Lapangan (Opname Fisik)
atas Pekerjaan PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA TA. 2022 dan Sesuai Kontrak
Nomor : 07.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022, yang dilaksanakan olehCV.
SUMBER RAHMAT, maka dengan ini kami kami sepakat menyatakat bahwa :

1. Setelah Kami melakukan Pemeriksaan terhadap administrasi, maka kami bersepekat menyatakan
bahwa Dokumen administrasi yang diajukan/diperlihatkan dinyatakan Lengkap.

2. Secara Visualdan Peninjauan Lapangan Pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi Volume.

3. Segala kerusakan dan kekurangan yang mungkin terjadi dimasa Pemeliharaan, masih merupakan
tanggung jawab Penyedia untuk memperbaiki dan menyempurnakanya.

4. Pekerjaan Selesai tepat waktu, dan Tidak Melampuai Batas Akhir Pelaksanaan Kontrak.

5. Berdasarkan data dlatas maka kami nyatakan Pekerjaan tersebut sudah dapat dilakukan Serah
Terima Pertama (PHO).

KEDUDUKAN
NO NAMA DALAM TINA T1D.
DISETUJUI OLEH !
1. | H.MUHAMMAD MUFLI, S.T. M.T PPTK /
Nip. 19740513 200212 1 002
DIPERIKSA/DITERIMA OLEH
1. | M.FAHMAN SOEBKY FATTAH, S.T KETUA TIM
Nip. 19811107 200904 1 002 DIREKSI TEKNIS
2. | REZA NUR SIADZALL ST ANGGOTA .
Nip. 19890207 201903 1 004 DIREKSI TE% -
3. |ARHAM ANGGOT(QF/
Nip. 19731201 200801 1 006 DIREKS! TEKNTS
4. | IR. BAMBANG S. WIDODO KONSULTAN ¥ T
SITE ENGINEERING SUPERVISI
CV. ERSHIYU 09
diajukan oleh;
1. | ALIMUDDIN PENYEDIA JASA
DIREKTUR CV.SUMBER |
RAHMAT
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L

' NO | DOK.KELENGKAPAN | LENGKAP KURANG SALAH TIDAK KET.
LENGKAP LENGKAP |
1. | SPK/Kontrak/Adendum - _ ]
Kontrak |
2. | Back Up Data - ﬁ [
3. | As Built Drawing ] 5 |
4. | Foto Dokumentasi 0%, =
50% dan 100%, ¢ |
5. | Berita Acara Kemajuan v’
6. Seritifikat Bulanan MO /
| 7. | Laporan Perhitungan Bobot e
8. | Jaminan Pelaksanaan
(Untuk pekerjaan tender)
9. | JMF (Bila Diperlukan)
DIPERIKSA/DITERIMA OLEH
1. M. FAHMAN SOEBKY FATTAH, S.T KETUATIM 7
Nip. 19811107 200904 1 002 DIREKSI TEKNIS DA,
2. | REZANURSIADZALL ST ANGGOTA _ z
Nip. 19890207 201903 1 004 DIREK%%%Q sy
3. |ARHAM ANGEQTA—
Nip. 19731201 200801 1 006 DIREKSI T«E%
—_—
4, IR. BAMBANG S. WIDODO KONSULTAN
SITE ENGINEERING SUPERVISI
CV. ERSHIYU 09
DIAJUKAN OLEH;
1 ALIMUDDIN PENYEDIA JASA das
DIREKTUR CV.SUMBER
RAHMAT
Demikian berita Acara Pemeriksaan Administrasi ini dibuat, sebagai bahan seperlunya.
Mengetahui,
PPIK
. — - _ ’ /
Bl = S

TR oo -

I

H. MUHAIJI\IA_D MUFLL S.T. M.T

Nip. 19740513 200212 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Ahmad Yani, KM.4 (Poros Majene-Mamuiju) Rangas Majene

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA
No. ©3.8}F /PHO-ZIDPUPR/XII/2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. A.ASRAFT., 5.50S. :Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
‘ . Penataan Ruang Kab. Majene. Dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Jabatan tersebut diatas.
2. ALIMUDDIN : DIREKTUR Penyedia Jasa Keg. PERLUASAN SPAM
' JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA, Bertindak

Untuk dan Atas CV. SUMBER RAHMAT
Bahwa berdasarkan :

No. Kontrak dan Tanggal : 07.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VII/2022 Tanggal 07 Juli 2022

No & Tanggal BAKP : /BAKP-AIR/DPUPR/XI1/2022 Tanggal 01 Desember 2022,
No & Tanggal BAPP 2 /BAPP-AIR/DPUPR/XI1/2022 Tanggal 01 Desember 2022.
Penyedia : CV. SUMBER RAHMAT

Nilai Kontrak :Rp.503.316.680,-

(Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus

Delapan Puluh Rupiah),-

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) keg. PERLUASAN SPAM
JARINGAN PERPIPAAN DESA MEKKATTA, Dengan ketentuan — ketentuan sebagai-berikut :

Pasal 1
Berdasarkan Berita Acara Tersebut diatas, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah
melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik, cukup dan Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.

Pasal 2 ,
PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan Pelaksanaan PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA
MEKKATTA kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan dari PIHAK KEDUA
dengan baik.

Pasal 3
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dalam masa pemeliharaan,Selama 180 {Seratus Delapan
Puluh) Hari Kalender sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
Demikian berita acara ini dibuat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 2 (dua) diantaranya

bermaterai.cukup.
//””}T Ao

PIHAK KEDUA
CV.-SUMBER RAHMAT
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
J1. Ahmad Yani, KM.4 (Poros Majene-Mamuju) Rangas Majene

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE l‘

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Sambungan Rumah

Nomor : 030/ 9.1 /BAST-NPHD/DPUPR/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama ANDI ASRAFT, §.S0s

NIP ;19730410 199403 1 014

dabatan Kepala Dinas

Alamat . JI. Ahmad Yani, KM.4 (Poros Majene-Mamuju) Rangas Majene

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :  MUHAMMAD HAERUDDIN, SH

No KTP : 7605040201800001

Pekerjaan . Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mekkatta
Alamat :  Desa Mekkatta

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Maka dengan ini, kami sepakat melakukan serah terima barang/Bangunan sebagai berikut :

e Pihak PERTAMA menyerahkan kepada Pihak KEDUA hasil pekerjaan berupa pekerjaan
Sambungan Rumah,sesuai kontrak No : 07.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VII/2022,, Tanggal
07/07/2022 TA 2022 dan dapat di fungsikan..

e Pihak KEDUA menerima penyerahan tersebut dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sesuai
peruntukannya.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

AMMAD HAERUDDIN, SH




FAKTA INTEGRITAS / SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
USULAN HIBAH BARANG
Sambungan Rumah

Yang bertanda tangan dibawabh ini,

Nama : MUHAMMAD HAERUDDIN, SH

No KTP ' 7605040201800001

Pekerjaan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa
Mekkatta

Alamat : Desa Mekkatta

Telpon : 081342478499

Betindak untuk dan atas nama Kepala Desa Mekkatta

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan

akuntabilitas penggunaan dana Hibah barang, menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Hibah yang
diterima ;

2. Akan menggunakan/memanfaatkan Hibah barang tersebut sesuai dengan Rencana
Penggunaan dalam usualan yang telah disetujui ;

3. Bersedia diperiksa sesuai aturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta

tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Majene,-05/12/2022 11:02:19
PENERIMA HIBAH BARANG

M MAD HAERUDDIN, SH



NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DENGAN

Kepala Desa Mekkatta
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 030/9 /NPHD/DPUPR/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang
bertanda tangan di bawah ini :

g ANDI ASRAF.T, S.Sos

NIP . 19730410 199403 1 044

Jaodian Kepala Dinas

Unit Kerja .  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene, Yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Nama . MUHAMMAD HAERUDDIN, SH

No KTP : 7605040201800001

Pekerjaan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mekkatta
Alamat . Desa Mekkatta

Yang bertindak untuk atas nama Kepala Desa Mekkatta yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian Hibah Daerah berupa barang ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa baranc

dengan rincian sebagai berikut :

No. Jenis Barang 7 Volume NILAI

1. Sambungan Rumah 57 Rp. 503.316.680,-

(2) PIHAK KEDUA menyatakan penerima Hibah Barang dari PIHAK PERTAMA, dalam
kondisi baru, lengkap dan sesuai spesifikasi teknis jenis barang.

(3) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sesuai
dengan Rencana Penggunaan Hibah pada usulan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari naskah perjanjian Hibah daerah ini.



Pasal 2
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

(1) Penyaluran Hibah berupa barang yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun 2022 Dilakukan dengan Berita
Acara Serah Terima Barang..

(2) Untuk Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA
mengajukan usulan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
b. Berita Acara Serah Terima Barang ;

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui
pemindahtanganan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan barang yang diterima kepada pihak lain.

(5) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran Hibah dari PIHAK PERTAMA, segera
menggunakan dan atau memamfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Hibah pada

Usulan dengan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas
penggunaan dan/atau pemamfaatan barang yang didanai dari APBD Kabupaten
Majene yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana
Penggunaan Hibah Barang/Usulan sesuai peraturan perundang — undangan.

(2) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan Hibah berupa Barang
kepada Bupati melalui (OPD terkait) disertai dokumen Berita Acara pada saat serah
terima barang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) Menyerahkan barang, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas
pengajuan penyaluran Hibah Barang oleh PIHAK KEDUA.
(2) Menunda pencairan Hibah Barang apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
(3) Melaksankan evaluasi dan monitoring atas penggunaan/pemamfaatan Hibah
Barang tersebut.
Pasal 5
SANKSI
PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal 2 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrative
berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian penyaluran Hibah atau sanksi lain

sesaui ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6
LAIN - LAIN
(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangakap 4 (empat), lembar
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai

kekuatan hukum sama.
(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam

addendum.

PIHAK KEDUA

RIBU RUPIAH

@)FoAKx 194382507\ *

3

AD HAERUDDIN, SH
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